

TITULO

Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas realiza

Tipo de procedimiento

Invitación a cuando menos tres personas

Invitación a cuando menos tres personas

Licitación pública

Licitación pública

NOMBRE CORTO

LTAIPEQArt66FraccXXVII

Materia

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

DESCRIPCION	
-------------	--

Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas realiza	
--	--

Ejercicio	
-----------	--

2017

2017

2017

2017

Periodo que se reporta	Número de expediente, folio o nomenclatura
cuarto	CAEACS-AIQ-IR-11/2017
cuarto	CAEACS-AIQ-IR-13/2017
cuarto	AIQ/LPN2017/03
cuarto	AIQ/LPN2017/04

Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones	Fecha de la convocatoria o invitación
http://62.151.177.153/dic2017/f27a/tableros/r	21/09/2017
http://62.151.177.153/dic2017/f27a/Ante%20g	21/09/2017
http://62.151.177.153/dic2017/f27a/PASILLO	15/09/2017
http://62.151.177.153/dic2017/f27a/Mantenim	15/09/2017

Descripción de las obras, bienes o servicios	Personas físicas o morales c/ proposición u oferta
Reubicación de tableros electrónicos	1
Anteproyecto para andenes	2
Pasillos telescópicos	3
Mantenimiento al señalamiento horizontal	4

Relación de asistentes a la junta de aclaraciones

- 1
- 2
- 3
- 4

Servidores públicos en juntas de aclaraciones

- 1
- 2
- 3
- 4

Fallos y dictámenes de las juntas de aclaraciones

- 1
- 2
- 3
- 4

Nombre completo del o los contratista(s) elegidos	Unidad administrativa solicitante
---	-----------------------------------

- 1 Administración Aeroportuaria
- 2 Administración Aeroportuaria
- 3 Administración Aeroportuaria
- 4 Jefatura de Mantenimiento

Unidad administrativa contratante	Unidad administrativa responsable de su ejecución
Coordinación Administrativa	Administrador Aeroportuario
Coordinación Administrativa	Administrador Aeroportuario
Coordinación Administrativa	Administrador Aeroportuario
Coordinación Administrativa	Jefatura de Mantenimiento

Número que identifique al contrato	Fecha del contrato	Monto del contrato sin impuestos (en pesos mex.)
JOSERAMIRAMIREZTORRES/REU	11/10/2017	\$702,590.15
HECTORGUERRERO/ANTEPROYE	05/10/2017	\$1,594,499.27
SAISA/PASILLOSTELESCOPICOS/	16/10/2017	\$42,626,901.00
TECNOCONSTRUCTORESROCOM	11/10/2017	\$4,165,868.00

Tabla Campos

Monto total del contrato con impuestos incluidos	Monto mínimo, en su caso	Monto máximo, en su caso
	\$814,004.57	
	\$1,849,619.15	
	\$49,447,205.16	
	\$4,832,406.88	

Tipo de moneda	Tipo de cambio de referencia, en su caso	Forma de pago	Objeto del contrato
Nacional		Transferencia E	Reubicación de tabl
Nacional		Transferencia E	Anteproyecto para a
Nacional		Transferencia E	Pasillos telescópico:
Nacional		Transferencia E	Mantenimiento al se

Fecha de inicio (plazo de entrega o ejecución)	Fecha de término (plazo de entrega o ejecución)
11/10/2017	09/11/2017
05/10/2017	25/10/2017
20/10/2017	20/06/2018
15/09/2017	14/11/2017

Hipervínculo al documento del contrato y anexos	Hipervínculo al comunicado de suspensión
---	--

<http://62.151.177.153/dic2017/f27a/tableros/CONTRATO%20TABLEROS%20ELECTRONICO>

<http://62.151.177.153/dic2017/f27a/Ante%20proyecto/CONTRATO%20DE%20ANTEPROYEC>

<http://62.151.177.153/dic2017/f27a/PASILLOS%20TE/contrato%20pasillos.pdf>

[http://62.151.177.153/dic2017/f27a/Mantenimiento%20al%20Se%C3%B1alamiento/contrato%](http://62.151.177.153/dic2017/f27a/Mantenimiento%20al%20Se%C3%B1alamiento/contrato%20)

Partida presupuestal de acuerdo con el COG

- 1
- 2
- 3
- 4

Origen de los recursos públicos

- 1
- 2
- 3
- 4

Obra pública y/o servicios relacionados con ésta	Se realizaron convenios modificatorios (SI/NO)
--	--

- 1 NO
- 2 NO
- 3 NO
- 4 NO

Convenios modificatorios	
	Mecanismos de vigilancia y supervisión
	1 La vigilancia y cumplimiento del contratc
	2 La vigilancia y cumplimiento del contratc
	3 La vigilancia y cumplimiento del contratc
	4 La vigilancia y cumplimiento del contratc

Hipervínculo a informes de avances físicos | **Hipervínculo a los informes de avance financiero**

<http://62.151.177.153/dic2017/f27a/tableros> <http://62.151.177.153/dic2017/f27a/tableros/avanc>

<http://62.151.177.153/dic2017/f27a/Ante%20proy> <http://62.151.177.153/dic2017/f27a/Ante%20proy>

<http://62.151.177.153/dic2017/f27a/PASILL> <http://62.151.177.153/dic2017/f27a/PASILLOS%2>

<http://62.151.177.153/dic2017/f27a/Manten> <http://62.151.177.153/dic2017/f27a/Mantenimient>

Hipervínculo al acta de recepción física	Hipervínculo al finiquito	Fecha de validación
e%20financiero%20tableros.pdf		12/01/2018
http://62.151.177.153/dic2017/f27a/Ante	http://62.151.177.153/dic	12/01/2018
OTE/avance%20financiero%20saisa.pdf		12/01/2018
http://62.151.177.153/dic2017/f27a/Man	http://62.151.177.153/dic	12/01/2018

Área responsable de la información	Año	Fecha de actualización	Nota
Jefatura de Recursos Materiales	2018	19/01/2018	Finiquito pendiente
Jefatura de Recursos Materiales	2018	19/01/2018	
Jefatura de Recursos Materiales	2018	19/01/2018	Finiquito pendiente
Jefatura de Recursos Materiales	2018	19/01/2018	