

TITULO
--------

Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas realiza
--

Tipo de procedimiento
-----------------------

Invitación a cuando menos tres personas

Invitación a cuando menos tres personas

Invitación a cuando menos tres personas

Invitación a cuando menos tres personas

**NOMBRE CORTO**

LTAIPEQArt66FraccXXVIIA

Materia

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

DESCRIPCION	
-------------	--

Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas realiza	
--	--

Ejercicio	
-----------	--

2017

2017

2017

2017

Periodo que se reporta	Número de expediente, folio o nomenclatura
------------------------	--

Tercero	CAEACS-AIQ-IR-08/2017
Tercero	CAEACS-AIQ-IR-09/2017
Tercero	CAEACS-AIQ-IR-10/2017
Tercero	CAEACS-AIQ-IR-12/2017

Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones	Fecha de la convocatoria o invitación
<a href="http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/desyert">http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/desyert</a>	23/05/2017
<a href="http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/canales">http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/canales</a>	23/05/2017
<a href="http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/asesori">http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/asesori</a>	05/07/2017
<a href="http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/luces%">http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/luces%</a>	29/08/2017

[Redacted]	
Descripción de las obras, bienes o servicios	Personas físicas o morales c/ proposición u oferta
Desyerbe camino perimetral	1
Limpieza de canales Pluviales	2
Servicio de asesoría fiscal	3
Mantenimiento a circuito de luces de pista y (	4

Relación de asistentes a la junta de aclaraciones

- 1
- 2
- 3
- 4

Servidores públicos en juntas de aclaraciones

- 1
- 2
- 3
- 4



Fallos y dictámenes de las juntas de aclaraciones

- 1
- 2
- 3
- 4

[Redacted]	
Nombre completo del o los contratista(s) elegidos	Unidad administrativa solicitante

- 1 Jefatura de Mantenimiento
- 2 Jefatura de Mantenimiento
- 3 Jefatura de Control Presupuestal
- 4 Jefatura de Mantenimiento

[Redacted]	
Unidad administrativa contratante	Unidad administrativa responsable de su ejecución
Coordinación Administrativa	Jefatura de Mantenimiento
Coordinación Administrativa	Jefatura de Mantenimiento
Coordinación Administrativa	Jefatura de Control Presupuestal
Coordinación Administrativa	Jefatura de Mantenimiento

**Tabla C**

Número que identifique al contrato	Fecha del contrato	Monto del contrato sin impuestos (en pesos mex.)
ELIGIOMARTINCANO/DESYERBEC	07/07/2017	\$651,291.50
GRUPORV/LIMPIEZACANALESPLL	06/07/2017	\$463,569.00
GALAZYAMAZAKIRUIZURQUIZADE	30/08/2017	\$958,806.00
ALCECEA/MANTTOCIRCUITOSLUC	13/09/2017	\$749,323.00

**Campos**

Monto total del contrato con impuestos incluidos	Monto mínimo, en su caso	Monto máximo, en su caso
	\$755,498.14	
	\$537,740.04	
	\$1,112,214.96	
	\$869,214.68	

Tipo de moneda	Tipo de cambio de referencia, en su caso	Forma de pago	Objeto del contrato
Nacional		Transferencia E	Desyerbe a camino
Nacional		Transferencia Electrónica	
Nacional		Transferencia Electrónica	
Nacional		Transferencia Electrónica	

[Redacted]	
Fecha de inicio (plazo de entrega o ejecución)	Fecha de término (plazo de entrega o ejecución)
07/07/2017	30/12/2017
07/07/2017	05/09/2017
31/08/2017	31/12/2017
15/09/2017	14/11/2017

Hipervínculo al documento del contrato y anexos | Hipervínculo al comunicado de suspensión

<http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/desyerbe/desyerbe%20contrato%2017.pdf>

<http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/canales%20p/imp%20canal%20cont%2017.pdf>



Partida presupuestal de acuerdo con el COG

- 1
- 2
- 3
- 4

Origen de los recursos públicos

- 1
- 2
- 3
- 4

Obra pública y/o servicios relacionados con ésta	Se realizaron convenios modificatorios (SI/NO)
--	--

- 1
- 2
- 3
- 4

Convenios modificatorios	Mecanismos de vigilancia y supervisión

- 1 La vigilancia y cumplimiento del contrato
- 2 La vigilancia y cumplimiento del contrato
- 3 La vigilancia y cumplimiento del contrato
- 4 La vigilancia y cumplimiento del contrato

Hipervínculo a informes de avances físicos | Hipervínculo a los informes de avance financiero

<http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/desy> <http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/desyerbe/d>

<http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/cana> <http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/canales%2>

corresponde al área usuaria del bien o servicio contratado

corresponde al área usuaria del bien o servicio contratado

Hipervínculo al acta de recepción física	Hipervínculo al finiquito	Fecha de validación
<a href="#">esyerbe%20pago%20avance.pdf</a>		19/10/2017
<a href="http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/c">http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/c</a>	<a href="http://62.151.177.153/ag">http://62.151.177.153/ag</a>	19/10/2017
		19/10/2017
		19/10/2017

Área responsable de la información	Año	Fecha de actualización	Nota
------------------------------------	-----	------------------------	------

Jefatura de Recursos Materiales	2017	19/10/2017	El contrato se encuentra vigente
Jefatura de Recursos Materiales	2017	19/10/2017	
Jefatura de Recursos Materiales	2017	19/10/2017	El contrato se encuentra vigente
Jefatura de Recursos Materiales	2017	19/10/2017	El contrato se encuentra vigente